

Samenwerkingsovereenkomst

STERK door Water

Partijen:

1. De gemeente Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Burgemeester van de gemeente Eindhoven de heer, handelend ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders d.d.

en

2. de gemeente Helmond, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

en

3. de Stad Kortrijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

en

4. de Stad Leuven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Hierna gezamenlijk te noemen (de) partijen

Overwegen het navolgende:

- A. Dat de gemeente Eindhoven in 2007/2008 het initiatief heeft genomen om een bijeenkomst te organiseren met als doel te inventariseren of er draagvlak was voor het opstarten van een grensoverschrijdend project met als thema Stedelijke en Economische Ontwikkeling door Water.
- B. Dat deze inventarisatie heeft geleid tot het project 'STERK door Water' dat samen met de gemeente Helmond, de Stad Leuven en de Stad Kortrijk, is ontwikkeld.
- C. Dat het project 'STERK door Water' door de samenwerkende partijen is voorgedragen voor deelfinanciering vanuit het Interreg IVA-programma voor het Grensgebied Nederland-Vlaanderen.
- D. Dat de Gemeente Eindhoven de organisatorische verantwoordelijkheden voor het project zal dragen, belast is met het opstellen van de aanvragen en declaraties van de subsidiegelden alsmede het projectmanagement en het financieel management op zich zal nemen
- E. Dat partijen hebben toegezegd financieel, organisatorisch en inhoudelijke een bijdrage te zullen leveren aan een of meerdere projectonderdelen..
- F. Dat partijen hun onderlinge rechtsverhouding nader schriftelijk wensen vast te leggen.

en komen overeen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1. Het Project: het project 'STERK door Water', zoals beschreven in artikel 2.
2. Programmasecretariaat: Het uitvoeringssecretariaat van het Interreg-programma voor het Grensgebied 'Nederland-Vlaanderen'.
3. De interregstuurgroep: De stuurgroep die in het kader van het interreg-programma beslist over de toekenning van een Interreg-subsidie.
4. Betalingsautoriteit: De instantie die in opdracht van de interreg de financiën beheert en afwikkelt.
5. Co-financiering: de financiering van het project en haar onderdelen door de partijen.

Artikel 2 Het project

Het project bestaat uit:

1. Het realiseren van 4 projectonderdelen te weten:
 - 1.1 Aanleg Nieuwe Gender in Eindhoven, deel Stationsweg door en voor rekening van de gemeente Eindhoven.
 - 1.2 De Dijle zichtbaar maken in Leuven door en voor rekening van de Stad Leuven
 - 1.3 Het aanleggen van de Broelkaai in Kortrijk door en voor rekening van de Stad Kortrijk
 - 1.4 De Goorloop als verbindende schakel in Helmond door en voor rekening van de gemeente Helmond
2. Het uitwisselen van kennis en ervaringen wat betreft het maximaal benutten van water in een binnenstedelijke context door:
 - 2.1 Monitoring van de economische en maatschappelijke spin-off
 - 2.2 Het verrichten van studie naar Waterbeheer in Stedelijke omgeving
 - 2.3 Het organiseren van 12 kennisateliers
 - 2.4 Het opzetten van een Digitale Community of practice
 - 2.5 Locatiebezoeken
 - 2.6 Het oprichten van een klankbordgroep voor het project.
3. Het entameren van promotie en publiciteitsactiviteiten waaronder:
 - 3.1 Het organiseren van een openingsceremonie
 - 3.2 Het organiseren van een slotactiviteit
 - 3.3 Het organiseren van een publieksactiviteit per stad/gemeente
 - 3.4 Het plaatsen van informatieborden op locatie met informatie over het (deel)project en internationale (Interreg) context
 - 3.5 Persberichten en publicaties gemeentelijke webpagina en in schriftelijke media
 - 3.6 Het verspreiden van digitale nieuwsbrieven
 - 3.7 Het onderhouden van een gezamenlijke projectwebsite
 - 3.8 Het publiceren van een handboek maatschappelijke en economische effecten.

Artikel 3 Duur van het project

1. Partijen streven nadrukkelijk naar 1 januari 2009 als startdatum van het project.
2. De startdatum van het project kan door partijen eerst definitief worden vastgesteld nadat de subsidieaanvraag door de interregstuurgroep is gehonoreerd.
3. Het project zal eerst eindigen nadat de interregstuurgroep de uitvoering van het project heeft goedgekeurd, de projectkosten zijn betaald en de kosten tussen de partijen onderling zijn verrekend.
4. Partijen streven er naar het project uiterlijk 3 jaar na de officiële startdatum te beëindigen.
5. De deelprojecten als genoemd onder 2 sub 1 dienen conform de Interreg-aanvraag uiterlijk 2,5 jaar na de startdatum correct opgeleverd te zijn en financieel afgewikkeld.

Artikel 4 projectorganisatie

1. Het project kent een stuurgroep.
2. In de stuurgroep wordt elk der partijen vertegenwoordigd door een bestuurder.
3. De bestuurder van de gemeente Eindhoven is voorzitter van de stuurgroep
4. De stuurgroep bewaakt de voortgang van het project en neemt daarin de noodzakelijke beslissingen.
5. Een projectteam begeleidt de voorbereiding en uitvoering van het project.
6. Elk der partijen wijst een vertegenwoordiger aan voor het projectteam.
7. Het projectteam bereidt de beslissingen van de stuurgroep voor.
8. De projectteamleden koppelen het besprokene in de projectteam terug naar hun achterban en fungeren als lokaal aanspreekpunt/contactpersoon.
9. De gemeente Eindhoven is projectverantwoordelijke en verzorgt het projectmanagement en is als zodanig het aanspreekpunt voor de interregstuurgroep, de betalingsautoriteit, het programmasecretariaat en derden alsmede coördineert zij de communicatie tussen de partijen.

Artikel 5 Projectmanagement

1. Het projectmanagement omvat in ieder geval:
 - a. Het financieel management van het project.
 - b. De financiële en administratieve voorbereiding en afwikkeling van het project en de interregsubsidie.
 - c. Het beheer van de verkregen gelden van de Betalingsautoriteit.
 - d. Het maken van financiële en inhoudelijke tussen- en eindrapportages.
 - e. Het voeren van een van de gemeente Eindhoven gescheiden consoliderende boekhouding.
 - f. Het coördineren van de projectuitvoering.
 - g. Het organiseren van de start en eindbijeenkomst, inclusief de verslaglegging.
 - h. Het voorbereiden en de verslaglegging van de projectteamvergaderingen.
 - i. Het voorbereiden en de verslaglegging van de stuurgroepbijeenkomsten.
 - j. Het voorbereiden en de verslaglegging van de klankbordgroepbijeenkomsten
 - k. Het indienen van de inhoudelijke en financiële rapportages bij het interregsecretariaat.
 - l. Het onderhouden van de contacten met het interregsecretariaat.
 - m. Het ondersteunen van de partijen bij inhoudelijke en financiële vragen en verslaglegging
 - n. Het coördineren en schrijven van –digitale- projectnieuwsbrieven.
 - o. Het onderhouden van de projectwebsite.
 - p. Het coördineren van de Digitale Community of Pactice.
2. Voorts al hetgeen naar verkeersopvattingen voor een goede voortgang van het project geboden is.

Artikel 6 Subsidie

Partijen zullen van de te verkrijgen interregsubsidie ieder een gelijk aandeel toebedeeld krijgen.

Artikel 7 Financiën

1. De partijen verklaren nadrukkelijk de cofinanciering van de voor hun rekening en verantwoording te realiseren deelprojecten gezekerd te hebben en voor betaling van de kosten in te staan.
2. Partijen zullen voorts ieder voor een gelijk deel bijdragen aan de overige kosten van het project voor zover in de begroting van het project vermeld.

Artikel 8 Administratieve en financiële bescheiden

Partijen sturen desgevraagd onverwijld de door het projectmanagement gevraagde administratieve en financiële bescheiden toe.

Artikel 9 Aanbesteden

Alle uit te besteden werkzaamheden zullen overeenkomstig de Europese en nationale regelgeving worden aanbesteed.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten zich zodanig wijzigen, dat in redelijkheid niet meer van één of meerdere partijen kan worden gevergd dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, treden partijen met elkaar in overleg om nadere afspraken te maken.

Artike 1 11 Nederlands recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 Geschillenregeling

1. In geval van geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals deze luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
2. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Artikel 13 Slotbepalingen

1. De bijlagen bij deze overeenkomst vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst. Enige verwijzing naar deze overeenkomst zal tevens een verwijzing inhouden naar de genoemde bijlagen.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de bepalingen van deze overeenkomst worden na wederzijds akkoord tussen partijen van kracht door middel van een door alle partijen ondertekend schrijven, dat aan deze overeenkomst wordt gehecht.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Eindhoven d.d.....

Gemeente Eindhoven

Naam (functie)

Handtekening

Gemeente Helmond

Naam ,(functie)

Handtekening

Stad Kortrijk

Naam , (functie)

Handtekening

Stad Leuven

Naam ,(functie)

Handtekening

Bijlage I	Projectplan STERK door Water
Bijlage II	Overzicht partners
Bijlage III	Co-financieringsbijdrage
Bijlage IV	Voorwaarden Interreg IVA programma